

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ковин
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
- КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Број: 404-83/2020-IV
Дана: 27.08.2020. године
26220 К о в и н, ул. ЈНА бр. 5
Тел/факс: 013/744-900
ВТ-Н

На основу члана 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) **објављује**

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку број 404-83/2019-IV – **САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА (ДЕЛА УЛИЦЕ ПЕТРА ДРАПШИНА У КОВИНУ, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА У СКОРЕНОВЦУ, МЕТОХИЈСКЕ У МРАМОРКУ И ПРИЛАЗ КАПЕЛИ У ГАЈУ)**, и то у делу:

- I. У ДЕЛУ VIII "УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ" ПОД ТАЧКОМ 11. **ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, на страни 45 конкурсне документације треба да стоји:**

"Оригинална Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности од најмање **60 дана од дана отварања понуда**".

- II. У ОБРАСЦУ 2 - ПРЕДМЕР РАДОВА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1. САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ПЕТРА ДРАПШИНУ У КОВИНУ

Уместо:

2.2.	Машински ископ материјала за ископ јарка са утоваром и транспортом до 5 км у депонију	м2	52,81
3.1.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм, са набавком и транспортом до 50 км и збијањем до захтеване збијености.	м3	235,79

Мења се и гласи:

2.2.	Машински ископ материјала за ископ јарка са утоваром и транспортом до 5 км у депонију	м3	52,81
3.1.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм, са набавком и транспортом до 50 км и збијањем до захтеване збијености. Дебљина дробљеног каменог материјала 15 цм	м3	235,79

2. САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА У СКОРЕНОВЦУ

Уместо:

2.2.	Машински ископ материјала за ископ јарка са утоваром и транспортом до 5 км у депонију	м2	34,26
------	---	----	-------

Мења се и гласи:

2.2.	Машински ископ материјала за ископ јарка са утоваром и транспортом до 5 км у депонију	м3	34,26
------	---	----	-------

3. САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ МЕТОХИЈСКЕ У МРАМОРКУ

Уместо:

2.2.	Машински ископ материјала за ископ јарка са утоваром и транспортом до 5 км у депонију	м2	13,12
3.1.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм, са набавком и транспортом до 50 км и збијањем	м2	103,79

Мења се и гласи:

2.2.	Машински ископ материјала за ископ јарка са утоваром и транспортом до 5 км у депонију	м3	13,12
3.1.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм, са набавком и транспортом до 50 км и збијањем Дебљина дробљеног каменог материјала 12 цм	м3	103,79

4. САНАЦИЈА ПРИЛАЗА КАПЕЛИ У ГАЈУ

Уместо:

3.1.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм, са набавком и транспортом до 50 км и збијањем до захтеване збијености	м2	95,27
------	---	----	-------

Мења се и гласи:

3.1.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм, са набавком и транспортом до 50 км и збијањем до захтеване збијености. Дебљина дробљеног каменог материјала 30 цм	м3	95,27
------	--	----	-------

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ДОДАТНИ УСЛОВИ, 4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Мења се и гласи:

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ	
УСЛОВИ	ДОКАЗИ
<p>Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који <u>располаже са техничким капацитетом</u>, који могу бити у власништву, закупу, лизингу и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Асфалтна база са употребном дозволом – 1 ком. – Тестера за асфалт – 3 ком. – Четка – 1 ком. – Ваљак пегла- пегла до 3т – 1 ком. – Ваљак пегла – гума од 5т до 10т – 1 ком. – Ваљак пегла – гума преко 10т – 1 ком. – Ваљак гума – гума преко 15т – 1 ком. – Финишер за асфалт – 1 ком. – Цистерна за воду – 1 ком. – Нисконосећа приколица – 1 ком. – Компресор минималног капацитета $\geq 5\text{м}^3/\text{мин}$ – 1 ком. – Грејдер – 1 ком. – Камион кипер носивости преко 20т – 5 ком. 	<p>Копија Пописне листе са стањем на дан 31.12.2019. године или картице основног средстваса за тражену опрему ;</p> <p>- за моторна возила: читач саобраћајне дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања, важеће на дан отварања понуда;</p> <p>Технички капацитет за набављену опрему у 2020. години понуђач може доказати достављањем уговора о куповини, рачуна и отпремнице добављача, а за моторна возила и копије читача саобраћајне дозволе, саобраћајне дозволе и полисе осигурања, важећих на дан отварања понуда;</p> <p>Технички капацитет понуђача може се доказати и уговором о закупу или уговором о лизингу, а за моторна возила доставити и копије читача саобраћајне дозволе, саобраћајне дозволе и полисе осигурања, важећих на дан отварања понуда и копију Пописну листу основних средстава са стањем на дан 31.12.2019. године, која гласи на име трећег лица са којим је понуђач закључио неки од напред наведених уговора</p>

Остала документација остаје непромењена

У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) ова измена представља допуну конкурсне документације за јавну набавку, бр. 404-48/2019-IV, **и постаје њен саставни део.**

ПРИЛОГ: Образац 2

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ И ПРЕДМЕР РАДОВА
за јавну набавку – Санација саобраћајнице (дела улице Петра Драпшину у Ковину, Братства Јединства у Скореновцу, Метоксијске у Мраморку и прилаза капели у Гају), број 404-83/2020-IV

1. САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ПЕТРА ДРАПШИНУ У КОВИНУ

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Претходни радови						
1.1.	Обнављање и обележавање трасе пута пре почетка и у току изградње	м1	351,83				
1.2.	Рад грејдера на профилисању трасе пута	час	1,00				
Укупно предходни радови					/		
2	Земљама радови						
2.1.	Машински ископ земљиног материјала са утоваром и транспортом до 3 км. У насип или депонију	м3	96,28				
2.2.	Машински ископ материјала за ископ јарка са утоваром и транспортом до 5 км у депонију	м3	52,81				
2.3.	Сабијање подтла	м2	152,68				
2.4.	Израда насипа из ископа са разастирањем и сабијањем до захтевне збијености	м3	58,10				
2.5.	Израда постелњце	м2	1.986,70				
2.6.	Израда банкина од локалног каменог материјала са набавком, транспортом, разастирањем и сабијањем	м3	76,99				
Укупно земљани радови					/		

3	Гррњн строј						
3.1.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм, са набавком и транспортом до 50 км и збијањем до захтеване збијености Дебљина дробљеног каменог материјала 15 цм	м3	235,79				
3.2.	Израда БНС--32 Д=7 цм ширине 4.0 м за коловоз	м2	1.407,76				
3.3.	Израда АБ-11 Д-4цм	м2	1.407,76				
Укупно горљи строј						/	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. број	ОПИС	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
3	ГОРЊИ СТРОЈ		
	УКУПНО		

2. САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА У СКОРЕНОВЦУ

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Претходни радови						
1.1.	Обнављање и обележавање трасе пута пре почетка и у току изградње 559.52+237.30=	м1	796,82				
1.2.	Рад грејдера на профилисању трасе пута	час	1,00				
Укупно предходни радови						/	

2	Земљама рапови						
2.1.	Машински ископ земљиног материјала са утоваром и транспортом до 3 км. У насип шш депонију.	М3	26,25				
2.2.	Машински ископ материјала за ископ јарка са утоваром и транспортом до 5 км у депонију	М3	34,26				
2.3.	Израда постељице	м2	611,67				
2.4.	Израда банкина од локалног каменог материјала са набавком, транспортом, разастирањем и сабњањем	м3	39,87				
Укупно земљани радови						/	
3	Горњи строј						
3.1.	Израда изравнавајућег слоја од АБ-11 просечне дебљине Д-4 цм просечне ширине 4 м	м2	3.346,64				
3.2.	Израда АБ-11 Д-4 цм ширине 4 м	м2	3.188,12				
Укупно горњи строј						/	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. број	ОПИС	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
3	ГОРЊИ СТРОЈ		
	УКУПНО		

3. САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ МЕТОХИЈСКЕ У МРАМОРКУ

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Претходни радови						
1.1.	Обнављање и обележавање трасе пута пре почетка и у току изградње 248,67	м1	248,68				
1.2.	Рад грејдера на профилисању трасе пута	час	1,00				
Укупно предходни радови						/	
2	Земљамаи рапови						
2.1.	Машински ископ земљиног материјала са утоваром и транспортом до 3 км. у насип шш депонију	м3	75,78				
2.2.	Машински ископ материјала за ископ јарка са утоваром и транспортом до 5 км у депонију	м3	13,12				
2.3.	Сабијање подтла	м2	200,64				
2.4.	Израда насипа из ископа са разастирањем и сабијањем до захтевне збијености	м3	58,92				
2.3.	Израда постељице	м2	1.137,92				
2.4.	Израда банкина од локалног каменог материјала са набавком, транспортом, разастирањем и сабијањем	м3	36,88				
Укупно земљани радови						/	
3	Гррњн строј						
3.1.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм, са набавком и транспортом до 50 км и збијањем Дебљина дробљеног каменог материјала 12 цм	м3	103,79				
3.2.	Израда БНХС-16 Д=7 цм ширине 3.0 м за коловоз	м2	784,37				
Укупно горљи строј						/	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. Број	ОПИС	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
3	ГОРЊИ СТРОЈ		
	УКУПНО		

4. САНАЦИЈА ПРИЛАЗА КАПЕЛИ У ГАЈУ

Ред. Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јед. Цена без ПДВ-а	Јед. Цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Претходни радови						
1.1.	Обнављање и обележавање трасе пута пре почетка и у току изградње 69.43+15.44	м1	84,87				
1.2.	Рад грејдера на профилисању трасе пута	час	1.00				
Укупно претходни радови						/	
2	Земљама радови						
2.1.	Машински ископ земљиног материјала са утоваром и транспортом до 3 км. у насип или депонију	м3	68,30				
2.2.	Израда насипа из ископа са разастирањем и сабијшвом до захтсвне збијености	м3	1,85				
2.3.	Израда постељице	м3	352,50				
2.4.	Израда банкина од локалног каменог материјала са набавком, транспортом, разастирањем и сабијањем	м3	24,62				
Укупно земљани радови						/	

3	Гррњн строј						
3.1.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм, са набавком и транспортом до 50 км и збијањем до захтеване збијености Дебљина дробљеног каменог материјала 30 цм	м3	95,27				
3.2.	Израда БНХС-16 Д=7 цм ширине 3.0 м за коловоз	м2	236,22				
Укупно горљи строј					/		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. број	ОПИС	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
3	ГОРЊИ СТРОЈ		
	УКУПНО		

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. број	ОПИС	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ПЕТРА ДРАПШИНУ У КОВИНУ		
2	САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА У СКОРЕНОВЦУ		
3	САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ МЕТОХИЈСКЕ У МРАМОРКУ		
4	САНАЦИЈА ПРИЛАЗА КАПЕЛИ У ГАЈУ		

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	
УКУПАН ПДВ-е	
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом	

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

- У колони 5. понуђач уписује јединичну цену за дату позицију без ПДВ-а,
- У колони 6. понуђач уписује јединичну цену за дату позицију са ПДВ-ом,
- У колони 7. понуђач уписује укупну цену за дату позицију без ПДВ-а,
- У колони 8. понуђач уписује укупну цену за дату позицију са ПДВ-ом,

Рекапитулација – уписати укупне износе са ПДВ-ом и без ПДВ-а

- У реду УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а, уписује укупну цену без ПДВ-а за све радове
- У реду ПДВ-е, уписује укупан ПДВ-е за све радове
- У реду УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом, уписује укупну цену са ПДВ-ом за све радове

Место: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум: _____

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, Предмер радова попуњава, потписује и оверава печатом овлашћено лице Понуђача. **Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица овлашћеног члана из групе понуђача и оверена печатима.**