
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       TEHNICKI OPIS 
 

Objekat :    Izgradnja novog objekta za tehnicki pregled vozila 
Lokacija :   ul. Vuka Karadzica br.94 Kovin., kat. parcela br. 3075/1 K.O. Kovin  
Investitor :  TEHNO AUTO AMS d.o.o Kovin, ul. Vuka Karadzica br.94, Kovin 
 
     LOKACIJA:  
 
     Objekat je lociran na katastarkoj parceli br. 3075/1 K.O.Kovin u Kovinu. 
     Povrsina katastarske parcele br. 3075/1 K.O.Kovin iznosi 803,00m2. 
     Parcela je izgradjena na parecli se nalazi jedan objekat objekat: 

1. Objekat oznake br.1 povrsine 114,00m2 pod objektom u vlasnistvu Investitora koji je predvidjen za rusenje.  
Parcela ima direktan pristup sa ulice Vuka Karadzica. 
Parcela je ogradjena bet. parapetom visine 60cm sa transparentnom ogradom do ukupne visine 1,9 m od kote terena. 

      Teren je u blagom nagibu od ulice ka dubini parcele. 
      Vlasnicki udeo na parceli je:  1/1 Tehno auto AMS na osnovu ugovora o kupovini koji je zakljucen 16.032022 u Kovinu 
      sacinjen kod notara a izmedju Janjusevic Biljane i Tehno auto AMS iz Kovna koga zastupa direktor Ivan Stojkovic  
              

PROSTORNA ORGANIZACIJA I OBLIKOVANJE: 
 

       Objekat je prizemna, projektovan na osnovu zahteva, zelja i projektnog zadatka dobijenog od strane investitora.  
       Predmet projekta je zelja investitora da na delu parcele na kome postoji objekat , izgradi poslovni objekat u kome ce se  
       vrsiti tehnicki pregled motornih vozila, sto iziskuje uklanjanje postojeceg stambenog objekta koji je preuzet iz  
        zemljisnih knjiga i za cije rusenje je pribavljena dozvola za uklanjanje. 
       U delu objekta se planira da se vrsi tehnicki pregled vozila, a u delu da se obavljaju administrativni poslovi koji su  
       prateca delatnost u sklopu procesa tehnickog pregleda. 
       Na samoj parceli postoji vodovodni prikljucak, kao i prikljucak na niskonaponsku mrezu koji zadovoljavaju potrebe  
       investitora. 

    Prilikom projektovanja vodilo se računa da objekat zadovolji važeće propise, funkcionalnost, klimatske uslove    
    odgovarajući konfor i estetske vrednosti.  

 
       “Poslovni objekat – objekat za tehnicki pregled vozila“  
        Objekat je Pr (prizemni objekat).  
        Bruto gradjevinske površine 119,17 m2.  
        Neto gradjevinske površine  111,17 m2.   
        Povrsina pod objektom 119,17 m2.   

     Najistureniji gabarit objekta je 18,05 m x 7,50 m 
.    Visina objekta iznosi mereno od kote prizemlja 0.00 do slemena iznosi 4.68 m 
     Krov objekta je na dve vode, nagiba 10 stepeni, i kao pokrivac je predvidjen termoizolacioni panel d=5cm. 
     Voda sa krovnih ravni, se preko olucnih horizontala i vertikala odvodi do zelenih povrsina. 
     Objekat je postavljan kao slobodnostojeci na parceli, i njegova udaljenost od ivica susednih parcela iznosi: 
       Tacan polozaj objekta dat je na situaciji. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
  Gradjevinski radovi: 

   Nakon obeležavanja objekta na predmetnoj lokaciji, vrši se čišćenje terena i siroki iskop u gabaritima novog objekta, vrsi 
se uklanjanja sloja humusa, vrsi se iskop za temelje samce i temeljne grede i nakon toga  nasipanje tampona sljunka 
d=20cm sa sabijanjem do podpune zbijenosti.  
   Nakon salovanja i betoniranja temeljnih stopa i greda, predvidjeno je nasipanje terena zemljom sa potrebnim sabijanjem 
do potpune zbijenosti do odredjenog nivoa nakon cega se nasipa sloj sljunka u debljini 30cm, nakon cega se radi sloj 
mrsavog betona debljine d=6cm.  
   Nakon postavljanja hidroizolacije u dva sloja, vrsi se postavljanje armature i betoniranje podne ploce hale debljine 15cm 
Fundiranje objekta je predvidjeno na temeljima samcima dimenzija  b/d=100/100 cm, beton koji se koristi za betoniranje 
temelje je MB30, armatura za armiranje RA 400/500. Obavezno u toku betoniranje izvrsiti kontrolu postavljenih anker 
ploca kako kasnije ne bi doslo do problema prilikom montaze celicne konstrrukcije. 
   Obzirom da ce celicna konstrukcija objekta biti proizvedena u radionica, predvidjeno je transport i montaza istog na 
gradilistu, paneli ce pravo iz fabrike biti dopremljeni pred montazu i odmah ce se vrsiti montaza istih na objekat.. 
   Glavni nosaci objekta su celicni resetkasti nosac, stubovi su jednodelni elementi.  
   Spajanje gotovih delova objekta na gradilistu predvidjeno je zavrtnjima na licu mesta, a nakon toga farbanje objekta 
zastitnom bojom na delu gde se vrsi spajanje obzirom da je ostatak konstrukcije vec zasticen osnovnom zastitnom bojom, i 
nakon toga predvidjeno je zavrsno farbanje cele konstrukcije dva puta na licu mesta. 
Nakon toga postavlja se termoizolacioni panel i stolarija na objektu kao i svi ostali zavrsni radovi. 

 
Zidovi objekta 
    Zidovi objekta su predvidjeni da se zatvore termoizolacionim panelom d=8cm. na delu objekta u kome ce se 

obavljati administrativni poslovi, a na delu objekta gde se vrasi tehnicki pregled vozila obzirom da je taj deo 
otvoren non stop zelja investitora da bi napravio ustedu na materijalu zahtevao je fasadni panel debljine d=5cm. 

   Unutrasnji pregradni zidovi su predvidjeni da se urade gips kartonskim plocama na aliminijumskoj 
podkonstrukcijom sa termoizolacijom u vidu staklene vune debljine d=10cm. 

 
 MONTAZERSKI RADOVI:  
 
 Stolarija  
    Stolarija se radi od petokomornog PVC profila. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema   
    zahtevima prostorija i zahtevu investitora. Konstrukcija prozora i vrata je izvedena u radionici a ugradnja   
    se vrsi na licu mesta.  
    Prozori i vrata su jednostruki, jednodelni i ekranski sa otvaranjem oko horizontalne osovine    
    pomoću okretno nagibnog okova. Stolarija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom 4+12+4 mm.    
    Sa spoljšnje strane postaviti solbanke od PVC profila u boji stolarije.  
    Ulazna vrata su segmentna rolo vrata, izrađena takođe od PVC profila, i termoizolacionih panela. 
     
ZANATSKI RADOVI:  
 
Zastakljivanje  

  Zastakljivanje fasadne stolarije se vrši dvostrukim termoizolacionim staklom d= 4+12+4 mm. 
 
Limarija  
     Na objektu je predvidjen krov na dve vode, odvodjenje vode sa krova predvidjeno je olucnim    
     horizontalama i vertikalama. Oluci se rade od poncikovanog lima d=0.55mm. 
  
Podovi  
    Podovi su projektovani kao Armirano betonski, obzirom na namenu objekta osim glacanje dalja obrada nije 

potrebna ili pozeljno je uraditi epoksi premaz poda objekta na delu gde se vrsi tehnicki pregled, a na delu gde 
se obavljaju adminitrativni poslovi zavrsna obrada predvidjena je poslavljanje keramickih plocica . 

 
Unutrašna obrada  



 Unutrasnja obrada zidova nije predvidjena ni potrebna, obzirom da se zid radi plastificiranim panelom na delu 
gde se vrsi tehnicki pregled, a na delu objekta gde se obavljaju administrativni poslovi predvidjeno je 
gledovanje i zavrsno farbanje polikolorom obzirom da zidovi ce biti oblozeni gips kartonskim plocama.. 

 
Spoljna obrada  

    Spoljna obrada zidova nije predvidjena ni potrebna, obzirom da se zid radi plastificiranim panelom. 
 
 
INSTALACIJE  
 
Vodovod i kanalizacija  

  Instalacije vodovoda je predvidjena obzirom da toaleti u objektu postoje, a predvidjeno je da se razvod radi 
pvc cevima i da se instalacija se selnama vezuje i vodi po zidovima. Vodovodni prikljucak postoji na parcei. 
  Instalacije kanalizacije su predvidjena u objektu i to PVC cevima koji se sakupljaju van objekta u jednu cev 
koja kroz kanalizacioni saht se prikljucuje na kanalizacionu mrezu koja postoji u blizini lokacije. 
 

 
  Elektroinstalacije  
    Elektroinstalacija se radi prema posebnom projektu i važećim propisima.  
    Sva instalacija se radi PGP kablovima koji se razvode po zidu.    
    Rasveta prostorija se vrši pomoću LED svetiljki odgovarajućeg kapaciteta obzirom da je skladistni objekat 
    ugrađuje se RO sa mernom grupom.Kao dodatna mera zaštite ugrađuje se ZUDS (Fidova sklopka).  
    Prikljucak na niskonaponsku mrezu postoji, planirano je prikljucenje objekta na posotjeci prikljucak koji vec 

postoji na parceli i koji snagom zadovoljava potrebe opreme za tehnicki pregled. 
 
Atmosferske vode sa platoa 

  Vode sa platoa, se padom platoa odvode do slivnika odakle se zatvorenim cevnim sistemom odvode do 
separatore krupnog odpada pa do separatora ulja i masti i nakon toga da betoniranog vodonepropusnog 
rezervoara u kome ce se preciscene vode sakupljati, a nakon toga investitor ce sklopiti ugovor sa ovlašcenim 
licima koji ce vodu priklupljati iz rezervoara i odvoziti sa parcele.  
 

Atmosferska voda sa krovnih povrsina 
  Atmosferske vode sa krovnih povrsina ce rigolama biti sprovedene do zelenih povrsina.  
 

 
  NAPOMENA: Izrada i dopuna tehničkog opisa mogu se vršiti pre izrade glavnog projekta. Izmene koje se    
   vrše posle izrade glavnog projekta obavezno se unose u građevinski dnevnik. Svaka izmena koja menja     
   konstrukciju objekta se vrši u saglasnosti sa projektantom.  
 
                      

                                     Smederevo                                                                                       S A S T A V I O 
       17.03.2022 
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