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TEHNICKI OPIS

Objekat : Izgradnja novog objekta za tehnicki pregled vozila
Lokacija : ul. Vuka Karadzica br.94 Kovin., kat. parcela br. 3075/1 K.O. Kovin
Investitor : TEHNO AUTO AMS d.o.0 Kovin, ul. Vuka Karadzica br.94, Kovin

LOKACIJA:

Objekat je lociran na katastarkoj parceli br. 3075/1 K.O.Kovin u Kovinu.
Povrsina katastarske parcele br. 3075/1 K.O.Kovin iznosi 803,00m?.
Parcela je izgradjena na parecli se nalazi jedan objekat objekat:

1. Objekat oznake br.1 povrsine 114,00m2 pod objektom u vlasnistvu Investitora koji je predvidjen za rusenje.
Parcela ima direktan pristup sa ulice Vuka Karadzica.

Parcela je ogradjena bet. parapetom visine 60cm sa transparentnom ogradom do ukupne visine 1,9 m od kote terena.
Teren je u blagom nagibu od ulice ka dubini parcele.

Vlasnicki udeo na parceli je: 1/1 Tehno auto AMS na osnovu ugovora o kupovini koji je zakljucen 16.032022 u Kovinu
sacinjen kod notara a izmedju Janjusevic Biljane i Tehno auto AMS iz Kovna koga zastupa direktor Ivan Stojkovic

PROSTORNA ORGANIZACIJA T OBLIKOVANJE:

Objekat je prizemna, projektovan na osnovu zahteva, zelja i projektnog zadatka dobijenog od strane investitora.
Predmet projekta je zelja investitora da na delu parcele na kome postoji objekat , izgradi poslovni objekat u kome ce se
vrsiti tehnicki pregled motornih vozila, sto iziskuje uklanjanje postojeceg stambenog objekta koji je preuzet iz
zemljisnih knjiga i za cije rusenje je pribavljena dozvola za uklanjanje.

U delu objekta se planira da se vrsi tehnicki pregled vozila, a u delu da se obavljaju administrativni poslovi koji su

prateca delatnost u sklopu procesa tehnickog pregleda.

Na samoj parceli postoji vodovodni prikljucak, kao i prikljucak na niskonaponsku mrezu koji zadovoljavaju potrebe
investitora.

Prilikom projektovanja vodilo se racuna da objekat zadovolji vazeée propise, funkcionalnost, klimatske uslove
odgovarajuci konfor i estetske vrednosti.

“Poslovni objekat — objekat za tehnicki pregled vozila“

Objekat je Pr (prizemni objekat).

Bruto gradjevinske povrsine 119,17 m2.

Neto gradjevinske povrsine 111,17 m2.

Povrsina pod objektom 119,17 m2.

Najistureniji gabarit objekta je 18,05 m x 7,50 m

Visina objekta iznosi mereno od kote prizemlja 0.00 do slemena iznosi 4.68 m

Krov objekta je na dve vode, nagiba 10 stepeni, i kao pokrivac je predvidjen termoizolacioni panel d=5cm.
Voda sa krovnih ravni, se preko olucnih horizontala i vertikala odvodi do zelenih povrsina.

Objekat je postavljan kao slobodnostojeci na parceli, i njegova udaljenost od ivica susednih parcela iznosi:
Tacan polozaj objekta dat je na situaciji.



Gradjevinski radovi:

Nakon obeleZavanja objekta na predmetnoj lokaciji, vrsi se ¢iScenje terena i siroki iskop u gabaritima novog objekta, vrsi
se uklanjanja sloja humusa, vrsi se iskop za temelje samce i temeljne grede i nakon toga nasipanje tampona sljunka
d=20cm sa sabijanjem do podpune zbijenosti.

Nakon salovanja i betoniranja temeljnih stopa i greda, predvidjeno je nasipanje terena zemljom sa potrebnim sabijanjem
do potpune zbijenosti do odredjenog nivoa nakon cega se nasipa sloj sljunka u debljini 30cm, nakon cega se radi sloj
mrsavog betona debljine d=6cm.

Nakon postavljanja hidroizolacije u dva sloja, vrsi se postavljanje armature i betoniranje podne ploce hale debljine 15cm
Fundiranje objekta je predvidjeno na temeljima samcima dimenzija b/d=100/100 cm, beton koji se koristi za betoniranje
temelje je MB30, armatura za armiranje RA 400/500. Obavezno u toku betoniranje izvrsiti kontrolu postavljenih anker
ploca kako kasnije ne bi doslo do problema prilikom montaze celicne konstrrukcije.

Obzirom da ce celicna konstrukcija objekta biti proizvedena u radionica, predvidjeno je transport i montaza istog na
gradilistu, paneli ce pravo iz fabrike biti dopremljeni pred montazu i odmah ce se vrsiti montaza istih na objekat..

Glavni nosaci objekta su celicni resetkasti nosac, stubovi su jednodelni elementi.

Spajanje gotovih delova objekta na gradilistu predvidjeno je zavrtnjima na licu mesta, a nakon toga farbanje objekta
zastitnom bojom na delu gde se vrsi spajanje obzirom da je ostatak konstrukcije vec zasticen osnovnom zastitnom bojom, i
nakon toga predvidjeno je zavrsno farbanje cele konstrukcije dva puta na licu mesta.

Nakon toga postavlja se termoizolacioni panel i stolarija na objektu kao i svi ostali zavrsni radovi.

Zidovi objekta
Zidovi objekta su predvidjeni da se zatvore termoizolacionim panelom d=8cm. na delu objekta u kome ce se

obavljati administrativni poslovi, a na delu objekta gde se vrasi tehnicki pregled vozila obzirom da je taj deo
otvoren non stop zelja investitora da bi napravio ustedu na materijalu zahtevao je fasadni panel debljine d=5cm.
Unutrasnji pregradni zidovi su predvidjeni da se urade gips kartonskim plocama na aliminijumskoj
podkonstrukcijom sa termoizolacijom u vidu staklene vune debljine d=10cm.

MONTAZERSKI RADOVI:

Stolarija
Stolarija se radi od petokomornog PVC profila. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvrSen prema

zahtevima prostorija i zahtevu investitora. Konstrukcija prozora i vrata je izvedena u radionici a ugradnja

se vrsi na licu mesta.

Prozori i vrata su jednostruki, jednodelni i ekranski sa otvaranjem oko horizontalne osovine

pomocu okretno nagibnog okova. Stolarija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom 4+12+4 mm.
Sa spoljsnje strane postaviti solbanke od PVC profila u boji stolarije.

Ulazna vrata su segmentna rolo vrata, izradena takode od PVC profila, i termoizolacionih panela.

ZANATSKI RADOVI:

Zastakljivanje
Zastakljivanje fasadne stolarije se vrsi dvostrukim termoizolacionim staklom d= 4+12+4 mm.

Limarija
Na objektu je predvidjen krov na dve vode, odvodjenje vode sa krova predvidjeno je olucnim

horizontalama i vertikalama. Oluci se rade od poncikovanog lima d=0.55mm.

Podovi
Podovi su projektovani kao Armirano betonski, obzirom na namenu objekta osim glacanje dalja obrada nije
potrebna ili pozeljno je uraditi epoksi premaz poda objekta na delu gde se vrsi tehnicki pregled, a na delu gde
se obavljaju adminitrativni poslovi zavrsna obrada predvidjena je poslavljanje keramickih plocica .

Unutras$na obrada




Unutrasnja obrada zidova nije predvidjena ni potrebna, obzirom da se zid radi plastificiranim panelom na delu
gde se vrsi tehnicki pregled, a na delu objekta gde se obavljaju administrativni poslovi predvidjeno je
gledovanje i zavrsno farbanje polikolorom obzirom da zidovi ce biti oblozeni gips kartonskim plocama..

Spoljna obrada
Spoljna obrada zidova nije predvidjena ni potrebna, obzirom da se zid radi plastificiranim panelom.

INSTALACIJE

Vodovod i kanalizacija
Instalacije vodovoda je predvidjena obzirom da toaleti u objektu postoje, a predvidjeno je da se razvod radi
pvc cevima i da se instalacija se selnama vezuje i vodi po zidovima. Vodovodni prikljucak postoji na parcei.
Instalacije kanalizacije su predvidjena u objektu i to PVC cevima koji se sakupljaju van objekta u jednu cev
koja kroz kanalizacioni saht se prikljucuje na kanalizacionu mrezu koja postoji u blizini lokacije.

Elektroinstalacije
Elektroinstalacija se radi prema posebnom projektu i vaze¢im propisima.

Sva instalacija se radi PGP kablovima koji se razvode po zidu.

Rasveta prostorija se vr$i pomocu LED svetiljki odgovarajuéeg kapaciteta obzirom da je skladistni objekat

ugraduje se RO sa mernom grupom.Kao dodatna mera zastite ugraduje se ZUDS (Fidova sklopka).

Prikljucak na niskonaponsku mrezu postoji, planirano je prikljucenje objekta na posotjeci prikljucak koji vec
postoji na parceli i koji snagom zadovoljava potrebe opreme za tehnicki pregled.

Atmosferske vode sa platoa
Vode sa platoa, se padom platoa odvode do slivnika odakle se zatvorenim cevnim sistemom odvode do
separatore krupnog odpada pa do separatora ulja i masti i nakon toga da betoniranog vodonepropusnog
rezervoara u kome ce se preciscene vode sakupljati, a nakon toga investitor ce sklopiti ugovor sa ovlascenim
licima koji ce vodu priklupljati iz rezervoara i odvoziti sa parcele.

Atmosferska voda sa krovnih povrsina
Atmosferske vode sa krovnih povrsina ce rigolama biti sprovedene do zelenih povrsina.

NAPOMENA: Izrada i dopuna tehnickog opisa mogu se vrsiti pre izrade glavnog projekta. Izmene koje se
vrse posle izrade glavnog projekta obavezno se unose u gradevinski dnevnik. Svaka izmena koja menja
konstrukciju objekta se vrsi u saglasnosti sa projektantom.

Smederevo SASTAVIO
17.03.2022 -
, o
'%q‘-ﬂﬂ“‘-—m Dr} L Lo

S R )




